

— APRESENTAÇÃO · PROJETO PILOTO · 30 DIAS

30 dias para sua garagem vender com estrutura.

Conteúdo, presença local, comunidade e
organização comercial — tudo ativado de uma vez.

Valor do piloto

R\$ 600

Duração

30 dias corridos

Local

Ribeirão Preto / SP

Frentes

10 frentes digitais

• O QUE ESTÁ INCLUSO

Gestão de redes

Conteúdo estratégico

15 vídeos captados

Reels

SEO local

Google Meu Negócio

WhatsApp

Suporte comercial

Funil e CRM

Relatórios

Preparado por Andrew Assis — para ser
apresentado e discutido antes da assinatura.

Três pontos que freiam sua venda.

A boa notícia: os três têm solução. E vamos atacar todos no primeiro mês.

01

O carro aparece comum.

Foto comum, legenda sem estratégia, criativo igual ao da concorrência. Quando tudo parece igual, o comprador pergunta só uma coisa: o preço. E aí vira leilão.

02

A loja não aparece nas buscas.

Quem busca "comprar carro Ribeirão Preto" não encontra você. A decisão começa no celular — antes do WhatsApp, antes da visita.

03

Sem base própria de clientes.

Dependência de OLX, indicação e sorte. Sem comunidade, sem follow-up. O fluxo de oportunidades novas é imprevisível.

10 frentes ativadas em 30 dias.

01

Gestão de Redes Sociais

Planejamento, calendário, feed e stories estratégicos.

02

Conteúdo Estratégico

Cada post com propósito: posicionamento ou venda.

03

Reels de Alcance

Vídeos curtos para crescimento orgânico na região.

04

Captação Presencial

15 vídeos captados, 2x por semana, na loja.

05

SEO e GEO Local

Aparecer nas buscas e no Maps da cidade.

06

Comunidade WhatsApp

Grupo de clientes com ofertas e novidades exclusivas.

07

Suporte Comercial

Scripts e orientação para converter mais no WhatsApp.

08

Google Meu Negócio

Perfil otimizado para Maps, avaliações e buscas locais.

09

Funil e CRM

Fluxo de atendimento e recuperação de leads.

10

Relatórios

O que gerou alcance, conversa e oportunidade no mês.

• FRENTE 01 E 02

Conteúdo que vende, não que enfeita.

O Instagram ganha estratégia, identidade e rotina.
Cada peça tem um trabalho específico: atrair,
engajar ou converter.

Calendário mensal

Feed estratégico

Stories diários

4 pilares de conteúdo

Linha editorial

• O QUE VAI AO AR



Calendário mensal de publicações

Planejamento completo com temas, formatos e datas antes de começar.



4 pilares de conteúdo

Viral · Venda · Tour do carro · Autoridade. Cada um com função clara no funil.



Linguagem automotiva alinhada

Tom de voz e identidade visual construídos para o nicho de garagens.



Organização visual do perfil

Bio, destaques e identidade consistente em todos os formatos.

• FRENTES 03 E 04

15 vídeos. 2 captações por semana.

Produção presencial em Ribeirão Preto. Roteiro, direção e captação — tudo nossa responsabilidade. Deslocamento incluso.

15

vídeos captados no mês

• O QUE ENTREGAMOS EM VÍDEO



Reels com roteiro e direção

Cada vídeo tem estrutura que retém atenção e gera alcance orgânico real.



Captação dos veículos em estoque

Tour interno, externo e detalhes — para gerar desejo antes da visita.



Conteúdo de topo de funil

Vídeos para atingir quem ainda não conhece a loja e transformar em seguidor local.



Edição e entrega na semana

Captação, edição e publicação dentro do calendário semanal. Sem acúmulo.

• FRENTE 05 • 06 • 07 • 08

Aparecer onde o comprador está buscando.

Google, Maps, WhatsApp e buscas locais. Quatro frentes para ser encontrado antes da concorrência — e construir uma base própria.

• COMO CADA FRENTE ATUA



SEO e GEO Local

Otimização de presença para aparecer quando alguém buscar carros em Ribeirão Preto.



Google Meu Negócio

Perfil revisado: descrição, fotos, horários e posicionamento para Maps e buscas locais.



Comunidade VIP no WhatsApp

Grupo de clientes com ofertas exclusivas, novidades de estoque e relacionamento direto.



Suporte Comercial

Scripts, follow-up e mensagens prontas para a equipe converter mais e perder menos lead.

O que acontece em cada semana.

Sem. 01 Dias 1-7

Estrutura e diagnóstico

- Acesso às redes e plataformas
- Diagnóstico da operação
- Calendário do mês aprovado
- Organização visual do perfil
- Google Meu Negócio revisado
- Primeira captação presencial
- Comunidade WhatsApp criada

Sem. 02 Dias 8-14

Ativação de conteúdo

- Primeiros Reels publicados
- Rotina de stories ativa
- Segunda captação presencial
- Scripts comerciais entregues
- SEO local configurado
- Primeiras publicações no feed

Sem. 03 Dias 15-21

Aceleração

- Terceira captação presencial
- Leitura dos primeiros dados
- Ajuste de formatos
- Oferta VIP no WhatsApp
- Otimização de conteúdos
- Follow-up de leads ativos

Sem. 04 Dias 22-30

Fechamento e relatório

- Quarta captação presencial
- Conteúdo de alta intenção
- Relatório completo do mês
- Diagnóstico de continuidade
- Entrega de todos os materiais
- Alinhamento sobre próximo passo

• INVESTIMENTO

R\$ 600

Valor único · Pagamento antecipado · 30 dias

PIX

Cartão de crédito

Cartão de débito

Boleto

Projeto piloto em formato de preço de custo — pensado para construir a estrutura inicial e embasar a continuidade. O início fica condicionado à confirmação do pagamento.

• INCLUSO NO PROJETO

✓ Gestão das redes

✓ Conteúdo estratégico

✓ Reels com roteiro

✓ 15 vídeos presenciais

✓ SEO e presença local

✓ Google Meu Negócio

✓ Comunidade WhatsApp

✓ Scripts comerciais

✓ Funil e CRM

✓ Relatório mensal

✓ Deslocamento incluso

✓ Calendário de conteúdo

O que muda quando a estrutura existe.

Antes

sem estrutura, sem previsibilidade

- ✗ Postagens soltas sem estratégia
- ✗ Cliente perguntando só o preço
- ✗ Dependência de OLX e indicação
- ✗ Sem aparecer nas buscas locais
- ✗ Leads frios sem contexto
- ✗ Sem base própria de clientes
- ✗ Atendimento começando do zero
- ✗ Mês fechando no susto

Depois

estrutura ativa, fluxo mais previsível

- ✓ Conteúdo com intenção comercial
- ✓ Lead chegando com desejo formado
- ✓ Presença local ativa e otimizada
- ✓ Aparecendo nas buscas regionais
- ✓ Comunidade própria construída
- ✓ Base de clientes em crescimento
- ✓ Equipe com script e follow-up
- ✓ Dados para decidir o próximo mês

Quatro passos para a operação ir ao ar.

01

Assinatura e pagamento

Contrato assinado e pagamento confirmado. O projeto começa na data de assinatura — sem burocracia.

02

Acesso e onboarding

Acesso às redes e plataformas. Diagnóstico Inicial da operação digital da loja.

03

Alinhamento criativo

Tom de voz e calendário do primeiro mês definidos juntos — aprovados em 2 dias úteis.

04

Operação no ar

Conteúdo, captação, SEO e comunidade ativados. Acompanhamento semanal com você.

30 dias para construir a base que falta.

Uma estrutura que não depende de sorte, de OLX ou de indicação
— e que continua crescendo depois dos 30 dias.

Vamos começar →

Andrew Assis

andrewassisdesouza13@gmail.com

Ribeirão Preto / SP